

ZMLUVA O DIELO

č. ZoD 2017/GD/01/003

Na vykonanie stavebných prác na stavbe:

„Rekonštrukcia havarijného stavu mosta s napojením v obci Chmeľnica“

vypracovaná v zmysle §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.

I. Zmluvné strany**Objednávateľ**

Sídlo
Štatutárny zástupca
Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN
Telefón/Fax
Mobil
E-mail

Obecný úrad Chmeľnica

Chmeľnica 103, 064 01 Stará Ľubovňa
Ing. arch. Zita Pleštinská starostka obce
Ing. arch. Zita Pleštinská starostka obce
00 329 916
202 069 8548
VÚB a.s.
SK78 0200 0000 0029 3078 1957
052 43 248 94
0905 503536
obecchmelnica@slnet.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a**Zhotoviteľ**

Sídlo
Právna forma
Registrácia

STRABAG s. r. o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská , konatelia spoločnosti

Štatutárny orgán

vo veciach zmluvných osoby oprávnené ku konaniu

- riaditeľ oblasti
- ekonomický riaditeľ oblasti
- vedúci prevádzkovej jednotky

Stavbyvedúci

IČO

IČ DPH

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

IBAN

E-mail

Ing. Peter Šulek, na základe plnej moci
Ing. Ján Lietava, na základe plnej moci
Ing. Michal Patz, na základe plnej moci
Ing. František Smrek 0911 105 833
17 317 282

SK2020 316 298

2020 316 298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

1423110003/1111

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

michal.patz@strabag.com

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe :

„Rekonštrukcia havarijného stavu mosta s napojením v obci Chmeľnica“

Miesto plnenia: **Chmeľnica**

- 2.2. Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

III. Lehota výstavby diela

- 3.1. Termín začiatku plnenia diela: do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska
- 3.2. Termín odovzdania staveniska: do 3 pracovných dní od podpisu zmluvy
- 3.3. Termín ukončenia plnenia diela : do 60 kalendárnych dní od termínu začiatku plnenia
- 3.4. Predĺženie doby výstavby :
- Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, najmä o dobu:
- a) trvania navyše prác,
 - b) trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
 - c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami,
 - d) omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska,
 - e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),
 - f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objedávateľa,
 - g) omeškania Objedávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela, alebo
 - h) zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie.

IV. Cena diela

- 4.1. Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH	43 010,26 EUR
DPH 20 %	8 602,05 EUR
Cena vrátane DPH	51 612,31 EUR

- 4.2. Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
- 4.3. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch :

- a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer,
 - b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, pokiaľ budú odsúhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii, alebo
 - c) pokiaľ dôjde k legislatívnym zmenám, ktoré budú mať cenový dopad na predmet tejto zmluvy.
- 4.4. Objednávateľ uhradí prípadnú viac spotrebu asfaltovej zmesi pri vyrovnaní jestvujúceho podkladu podľa skutočne spotrebovaného množstva.
- 4.5. V cene diela je zahrnutá cena za jeden presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a späť. V prípade dvoch a viacerých presunov z dôvodov, ktoré nebudú na strane Zhotoviteľa, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady na tieto presuny v skutočnej výške.
- 4.6. Výška jednotkových cien podľa rozpočtu je platná do 30.06.2017. V prípade realizácie diela po uvedenom dátume bude cena za práce a dodávky realizované po tomto termíne upravená podľa aktuálnych cenových podmienok v čase realizácie.
- 4.7. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa platných predpisov.
- 4.8. Objednávateľ si objedná navyše práce alebo iné zmeny diela písomne cestou stavebného denníka a potvrdí ich v súpise vykonaných prác.
- 4.9. Ocenenie navyše prác a zmien diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
- a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu,
 - b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase ich vykonania a predložené na odsúhlasenie Objednávateľovi.
- 4.10. Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko do 3 pracovných dní. Navyše práce a zmeny diela budú vykonané až po dohode o ich cene. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a navyše prác, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

V. Platobné podmienky

- 5.1. Vykonané práce v priebehu realizácie sa budú hradíť podľa skutočne zrealizovaného množstva na základe mesačnej fakturácie. Faktúry budú vystavené podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce.
- 5.2. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr po skončení mesiaca pred vystavením faktúry, na vecnú kontrolu mesačný súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak objednávateľ nespĺní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ, vystaví faktúru a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.
- 5.3. Na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 5.3, Zhotoviteľ predloží na úhradu faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti **do 30 dní** od ich doručenia.
- 5.5. Faktúry budú mať predpísané náležitosti podľa § 71 a nasl. zák. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

VI. Vykonávanie diela

- 6.1. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 6.2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu spolu:
 - s vytýčeným obvodom staveniska,
 - s určením skládky na uloženie vybraných hmôt a dočasnej medziskládky materiálu,
 - s určením prístupových a príjazdových ciest na stavenisko,

- so súhlasom správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii stavebných prác
 - dokladmi potrebnými k riadnej realizácii diela (napr. právoplatné stavebné povolenie...).
- Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu zmluvy. Objednávateľ vyhlasuje, že stavenisko je bez právnych a faktických vád a bude spôsobilé k zahájeniu prác podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ bude mať umožnený prístup na stavenisko. V opačnom prípade je Zhotoviteľ oprávnený odmietnuť zahájiť práce na diele, a to až do preukázateľného odstránenia uvedených vád objednávatelom, čo sa nepovažuje za porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
- 6.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.
 - 6.4. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo v zmysle platných STN.
 - 6.5. Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobné - kontrolných skúšok konštrukčných vrstiev vozovky.
 - 6.6. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovníka: **Ing. Špesová Mária**.
 - 6.7. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: **Ing. František Smrek**. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní navyše prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
 - 6.8. Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a písomnou formou.
 - 6.9. Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa.
 - 6.10. Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa napájacie body pre odber elektriny a vody.
 - 6.11. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať. Objednávateľ zabezpečí jednotlivé výluky a dopravné značenie a zodpovedá za koordináciu dopravy.
 - 6.12. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
 - 6.13. Zhotoviteľ je povinný jeden deň vopred vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva môže byť uskutočnená zápisom v stavebnom denníku.
 - 6.14. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje.
 - 6.15. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
 - 6.16. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
 - 6.17. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
 - 6.18. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom.
 - 6.19. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko Objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka v nasledujúci pracovný deň. Ak sa Objednávateľ k zápisu v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu bez výhrad súhlasí.

- 6.20. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.
- 6.21. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

VII. Preberanie diela

- 7.1. Zhotoviteľ písomne vo forme zápisu do stavebného denníku alebo osobitným písomným podaním oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela spravidla najneskôr 2 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 7.2. Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa je povinný najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa vykonania oznámenia Zhotoviteľa (a to buď odo dňa zápisu v stavebnom denníku alebo odo dňa doručenia osobitného písomného podania, podľa toho, ktorý spôsob oznámenia si zvolil Zhotoviteľ) zvolať preberacie konanie. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s odovzdaním diela, ak zo strany Objednávateľa nedôjde k splneniu jeho povinnosti podľa predchádzajúcej vety.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
- 7.4. V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa zmluvy o dielo plniť.
- 7.5. Ak Objednávateľ do 10 dní od oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvolá na ukončené dielo preberacie konanie, má sa za to, že dielo bolo ku dňu vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1 tejto zmluvy, riadne odovzdané bez vád a nedorobkov a Zhotoviteľ má právo na úhradu ceny diela.
- 7.6. Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny za dielo na základe faktúry ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1 tejto zmluvy.

VIII. Záručná doba a jej plynutie

- 8.1. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 60 mesiacov.
- 8.2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom alebo v prípade podľa ods. 7.5. tejto zmluvy dňom vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1. tejto zmluvy.
- 8.3. V prípade vyskytnutia sa vád v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie vád, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. Zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety.
- 8.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
- a) v dôsledku činnosti Objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením atď.),

- b) poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi a prácami dodanými Objednávateľom, za vady v dôsledku vadnej projektovej dokumentácie,
- c) spôsobené deformáciou podlažia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného podlažia, za prekopírovanie dilatčných špár na obrusnú vrstvu, za nedokonalé odvodnenie plôch (nakolko sa kopíruje jestvujúci podklad), alebo
- d) v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

IX. Zmluvné zábezpeky

- 9.1. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade omeškania s úhradou faktúr za dodávku prác zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní za každý deň omeškania.
- 9.3. V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi pokutu 10,- EUR za každý deň omeškania.
- 9.4. Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi neprekročí 4 (štyri) % celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prejedná vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípadoch podľa ods. 4.3 tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa §§536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo najmä z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 10 dní,
 - b) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu,
 - c) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode o zmene zmluvy nedôjde ani do 30 dní odo dňa oznámenia skrytej prekážky,
 - d) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v súlade s ods. 6.1 tejto zmluvy,
 - e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu je pravdepodobné, že Objednávateľ si nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky, alebo
 - f) ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie alebo ak je Objednávateľ v likvidácii alebo ak je Objednávateľ v kríze alebo bol zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom podľa § 69 ods. 14 písm. b) zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela a ak omeškanie trvá dlhšie ako 60 dní.
- 10.4. V prípade zániku tejto zmluvy odstúpením, je Objednávateľ povinný bez výhrad uhradiť Zhotoviteľovi vzniknuté náklady, ktoré budú ním vyčíslené samostatnou faktúrou.
- 10.5. Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Zhotoviteľovi zo zmluvy tretím osobám.
- 10.6. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 10.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.
- 10.8. Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príručku „Dodržiavanie právnych predpisov pri obchodovaní (Business Compliance) pre obchodných partnerov“, ktorej znenie je uvedené na webovom mieste www.strabag.sk a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s príručkou oboznámil.
- 10.9. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, vrátane sporov medzi zmluvnými stranami o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je a vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Slovenskej advokátskej komory. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre nich konečné a záväzné. Jazykom rozhodcovského konania je slovenčina. Rozhodcovská doložka sa riadi právom Slovenskej republiky. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava, Slovenská republika.
- 10.10. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 10.11. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1	Cenová ponuka zhotoviteľa s uvedením jednotkových cien
Príloha č. 2	Plné moci zhotoviteľa

- 10.12. Táto zmluva je vyhotovená v 4 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 10.13. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 10.14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.

V Chmeľnici, dňa 18.04.2017

V Geči, dňa 18.04.2017

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. arch. Zita Pleštinská
starostka obce



Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. [redacted]
na základe plnej moci

zmluvu overili: Ing. Ján Lietava
Ing. Monika Borovská

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia havarijného stavu mosta s napojením v obci Chmeľnica	JKSO	
Názov objektu	SP	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Chmeľnica	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17317282	2020 316 298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.04.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	43 010,26	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		43 010,26	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	43 010,26
Objednávateľ		24	20,0 %	43 010,26 DPH
		25	%	DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)	51 612,31
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty		
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia havarijného stavu mosta s napojením v obci Chmeľnica
Objekt: SP
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Obec Chmeľnica
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 10.04.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

		40 706,75
Zemné práce		2 335,11
Zakladanie		3 370,47
Zvislé konštrukcie		3 839,57
Vodorovné konštrukcie		8 865,02
Komunikácie		17 790,37
Rúrové vedenia		829,65
Ostatné práce		3 676,56
PSV Práce		2 303,51
Izolácie proti vode a vlhkosti		1 376,51
Konštrukcie doplnkové kovové		730,44
Dokončovacie práce - nátery		196,56
Celkom		43 010,26



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia havarijného stavu mosta s napojením v obci Chmeľnica
 Objekt: SP
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Chmeľnica
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 10.04.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									40 706,75
									2 335,11
Zemné práce									
1			113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m ²	179,000	1,56	279,24	20,0
2			113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	1,750	16,91	29,59	20,0
3			122201104	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 10000 m ³	m ³	38,900	6,70	260,63	20,0
4			124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3	m ³	42,100	5,76	242,50	20,0
5			131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m ³	m ³	72,000	6,72	483,84	20,0
6			132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³	m ³	28,200	11,06	311,89	20,0
7			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	181,200	2,54	460,25	20,0
8			171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m ³	196,340	0,69	135,47	20,0
9			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	215,900	0,61	131,70	20,0
									3 370,47
Zakladanie									
10			272311113	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 10	m ³	3,600	95,63	344,27	20,0
11			272321311	Betón základových dosiek,pásov,pätiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m ³	20,000	96,31	1 926,20	20,0
12			272354111	Debnenie základ,pásov,klenieb,dosiek,prahov,vencova ostrôh, pätiek a blokov, pilierov - zriadenie	m ²	40,000	20,74	829,60	20,0
13			272354211	Debnenie základ,pásov,klenieb,dosiek,prahov,vencova ostrôh, pätiek a blokov, pilierov - odstránenie	m ²	40,000	6,76	270,40	20,0
									3 839,57
Zvislé konštrukcie									
14			334323117	Mostné podpery z betónu tr C 20/25	m ³	18,000	101,90	1 834,20	20,0
15			334351111	Debnenie mostných konštrukcií, výšky do 20 m, zhotovenie	m ²	50,000	23,29	1 164,50	20,0
16			334351211	Debnenie mostných konštrukcií, výšky do 20 m, odstránenie	m ²	50,000	6,76	338,00	20,0
17			334361115	Výstuž mostných opôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10S05	t	0,150	959,39	143,91	20,0
18			348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	8,000	44,87	358,96	20,0
									8 865,02
Vodorovné konštrukcie									
19			421321118	Mostné nosné konštrukcie zo železového betónu tr. B 35(C 30/37)	m ³	10,200	115,40	1 177,08	20,0
20			421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov zhotovenie	m ²	36,500	24,00	876,00	20,0
21			421351211	Debnenie nosných konštr. dosk. mostov z betónu železového plného prierezu odstránenie debnenia	m ²	36,500	6,76	246,74	20,0
22			421361115	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných pr.do 12 mm, z ocele značky 10 505	t	1,500	959,39	1 439,09	20,0
23			451313111	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 7,5 hr. nad 150 do 200 mm	m ²	32,000	20,77	664,64	20,0
24			451504111	Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva pod dlažbu, hr. do 100 mm	m ³	5,040	50,24	253,21	20,0
25			458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m ³	62,000	43,07	2 670,34	20,0
26			465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m ² , 300mm	m ²	32,000	48,06	1 537,92	20,0
									17 790,37
Komunikácie									
27			564851111	Podklad zo štrkodriviny fr. 0-63 mm rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m ²	211,000	10,11	2 133,21	20,0
28			569231119	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,	m ³	21,500	43,90	943,85	20,0
29			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ²	m ²	937,105	0,51	477,92	20,0
30			577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m ²	897,105	9,61	8 621,18	20,0
31			577141219	Vyrovnanie povrchu betónom asfaltovým po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m ²	584,205	9,61	5 614,21	20,0
									829,65
Rúrové vedenia									
32			899231113	Výšková úprava šachty	ks	5,000	108,21	541,05	20,0
33			899231115	Výšková úprava šupátka	ks	6,000	48,10	288,60	20,0
									3 676,56
Ostatné práce									
34			935112211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	63,000	18,37	1 157,31	20,0
35			5922752000	Tvárnica -betón. žľabovka TBM 1-60 žľabovku dodá obec	kus	0,000	0,00	0,00	20,0
36			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	897,105	0,51	457,52	20,0
37			961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu 2,2 t	m ³	30,000	38,78	1 163,40	20,0
38			966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku 0,018 t	m	8,000	11,10	88,80	20,0
39			979084215	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	131,790	4,50	593,06	20,0
40			979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	106,634	2,03	216,47	20,0
									2 303,51
PSV Práce									
Izolácie proti vode a vlhkosti									
									1 376,51
41			711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislú penetračným náterom za studena	m ²	41,800	0,71	29,68	20,0
42			1116134200	Asfalt izolačný AOSI 75/30 v sudoch do 250kg	t	0,076	1 563,69	118,84	20,0
43			711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislú asfaltovým lakom za studena	m ²	83,600	1,42	118,71	20,0
44			1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,017	1 563,69	26,58	20,0
45			711360000	Izolácia mostovky	m ²	30,000	36,09	1 082,70	20,0
									730,44
Konštrukcie doplnkové kovové									
46			767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg 0,001t	ks	9,000	40,58	365,22	20,0
47			767996809	Montáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg 0,001t	ks	9,000	40,58	365,22	20,0



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia havarijného stavu mosta s napojením v obci Chmeľnica
Objekt: SP
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Obec Chmeľnica
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 10.04.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstv o celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
								196,56			
48			783894001	Povrchová úprava oceľových nosníkov	ks	9,000	21,84	196,56	20,0		
								<u>Celkom</u>	<u>43 010,26</u>		



Harmonogram postupu prác

Stavba: Rekonštrukcia havarijného stavu mosta s napojením v obci Chmeľnica

Objekt: SP

Časť:

JKSO.

Objednávateľ: Obecný úrad Chmeľnica, Chmeľnica 103, 064 01 Chmeľnica

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava



Dátum: 11.4.2014

Spracoval: Ing. František Smrek



P.Č.	Popis	1. mesiac					2. mesiac				
		1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	
Zemné práce											
1	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nád 50 do 100 mm, -0,18100t										
2	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého.										
3	Odkopávka a prekopávka nezapážená v hornine 3.nad 10000 m ³										
4	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3										
5	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3.do 100 m ³										
6	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³										
7	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m										
8	Uloženie sypaniny na skládky										
9	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuňtnením										
Zakladanie											
10	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 10										
11	Betón základových dosiek,pások,pátiek a zákl.muurov železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)										
12	Debnenie základ pásov,klienieb,došiek,prahov,vencova ostrôh, pátek a blokov,pilierov - zriadenie										
13	Debnenie základ.pásov,klienieb,došiek,prahov,vencova ostrôh, pátek a blokov, pilierov - odstránenie										
Zvislé konštrukcie											
14	Mosiné podpory z betónu tr C 20/25										
15	Debnenie mostných konštrukcií, výšky do 20 m, zhotovenie										
16	Debnenie mostných konštrukcií, výšky do 20 m, odstránenie										
17	Výstuž mostných opôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505										
18	Osadenie zábradlia,ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m										
Vodorovné konštrukcie											
19	Mosiné nosné konštrukcie zo železového betónu tr. B 35(C 30/37)										
20	Debnenie nosných konštrukcií mostov zhotovenie										
21	Debnenie nosných konštr. dosk. mostov z betónu železového piného prierezu odstránenie debnenia										
22	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných pr do 12 mm. z ocele značky 10 505										
23	Podklad pod diažbu z betónu prostého tr.B 7.5 hr. nad 150 do 200 mm										
24	Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva pod diažbu, hr. do 100 mm										
25	Výplň za oporamí a protitrážové kľiny so zhuňtnením z kameniva drevného alebo ťaženého										
26	Diažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad 20 m ² , 300mm										
Kommunikácie											
27	Podklad zo štrkodrivny fr. 0-63 mmis rozpreštením a zhuňtnením, hr. po zhuňtnení 200 mm										
28	Spevnenie krajnic,komunikácií pre peších širokopieskom alebo kamenivom ťaženým.										
29	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ²										
30	Betón asfaltový po zhuňtnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm										
31	Vyrovnanie povrchu betónom asfaltovým po zhuňtnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm										
Rúrové vedenia											
32	Výšková úprava šachty										
33	Výšková úprava šupálka										
Ostatné práce											

34	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu
35	Tvárnica -betón. Žľabovka TBM 1-60 žľabovku dodá obec
36	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného náosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.
37	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.betónu 2.2 t
38	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku 0,018 t
39	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
40	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt
	Isolácie proti vode a vlhkosti
41	Isolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena
42	Asfalt izolácie AOSI 75/30 v sudoch do 250kg
43	Isolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena
44	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch
45	Isolácia mostovky
	Konštrukcie doplnkové kovové
46	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg 0,001t
47	Montáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg 0,001t
	Dokontovacie práce - nátery
48	Povrchová úprava ocelových nosníkov



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

spnomocňuje

Ing. Petra Šuleka, nar. 29.3.1956, bytom Komenského 37, 040 01 Košice,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014


Viera Nádaská
konateľka



Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Peter Šulek

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 

Tento ~~odpis~~ (fotokópia) súhlasí doslovné
s prvopisom / odpisom / fotokópiou overeným(ou)
na Obecnom úrade v Blažiciach stránkovým,
zapísaným v evidencii osvedčení pod č. 194/2014
Správny poplatok 11,00 € zaplatený v hotovosti.
V Blažiciach dňa: 13. DEC. 2014 o hod.
č. dokl. 25/2014 Podpis: [signature]



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



[signature]
Jana Mäšiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



[signature]
Jana Mäšiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Michala Patza, nar. 24.2.1977, bytom Andreja Sládkoviča 1126/7, 013 01 Teplička nad Váhom,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014



Viera Nádaská
konateľka



Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Michal Patz

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014

Tento odpis (fotokópia) súhlasí doslovne s prvopisom / odpisom — fotokópiou overeným(ou) na Obecnom úrade v Blažiciach správkovým, zapísaným v evidencii osvedčení pod č. 515/M
Správny poplatok € zaplatený v hotovosti.
V Blažiciach dňa: o hod.
č. dokl. 22/170 SEP 2014 podpis:



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)